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Communauté de Communes des Portes de
France - Thionville
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CS 30054
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A l'attention de M. A. SPET

N/Réf. : LORA130164
LR/NG n® 445/13

Objet : Projet de zone de loisirs nautiques a Basse Ham (57)
Bilan de la qualité chimique des sols et des gaz du sol aprés travaux liés a la remise en état du
site (cessation activité de la Sté SLR). Examen de la compatibilité du projet et Plan de gestion

Affaire suivie par Laurent ROUGIEUX
Tel. 03 83 44 81 45
e-mail : laurent.rougieux@anteagroup.com

Monsieur,

Pour faire suite a nos échanges téléphoniques et a notre réunion du 24 juillet en
présence de M. VALTNER, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, notre proposition
technique et financiére relative aux prestations rappelées en objet.

En espérant avoir ainsi répondu a vos attentes, nous restons a votre disposition pour
tout complément d'information.

Veuillez agréer, Monsieur, I'expression de nos sentiments les plus dévoués.

Laurent ROUGIEUX
Responsable Métier Sites et Sols Pollués
Agence Nord-Est
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Interlocuteur : Monsieur Arnaud SPET
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Site de Basse Ham (57)
Projet de zone de loisirs nautiques

Bilan de la qualité chimique des sols et des gaz du sol aprées
travaux liés a la remise en état du site (cessation activité de la Sté
SLR). Examen de la compatibilité du projet et Plan de gestion.

Offre technique et financiere

du 12 aoiit 2013
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1. CONTEXTE ET OBIJECTIFS

La Communauté d’Agglomération “Portes de France — Thionville” a pour projet la création
d’une ZAC de loisirs nautiques sur le ban communal de Basse Ham (57). Le projet, situé en rive
droite de la Moselle (riv.), englobe d’anciennes graviéres dont la plus septentrionale sera
transformée en port de plaisance. En fagade Est du futur port le projet de ZAC s’étend sur
I’ancien site SLR (Société Lorraine de Revalorisation) dont I'activité principale consistait au tri,
au concassage et au recyclage et/ou stockage dans les anciennes graviéres, de produits ferreux
et non ferreux issus essentiellement du crassier sidérurgique de Maiziéres —les-Metz.

Le site SLR (ancienne installation classée au titre de la protection de I'environnement — ICPE)
fait actuellement I'objet d'une procédure de cessation d'activité. On retiendra que, dans le
cadre de cette procédure et de la remise en état environnementale, il est prévu la mise en
place d’'une couverture de matériaux, peu perméables et chimiquement inertes, sur une
épaisseur minimale de 1 m au dessus des stocks de déchets. Cette couverture doit permettre :
d’'une part de limiter les infiltrations d’eaux météoriques et le lessivage des déchets sous
jacents mis en remblais dans les anciennes gravieres; d'autre part, d’éviter le contact direct
entre les futurs usagers du site et les déchets ainsi confinés.

Le projet de La Communauté d’Agglomération “Portes de France — Thionville” prévoit un
usage mixte de cet ancien site industriel qui accueillera des activités non sensibles (bureaux,
commerces, hbtellerie, ...), et des usages dits sensibles (batiments a usage d’habitation et / ou
d’accueil du public, piscine, hébergement de loisir de plein air, ...).

Les usages sensibles envisagés ne sont pas compatibles avec I'état environnemental final du
site ni avec le dossier de servitudes actuellement en cours de constitution, qui prévoient
notamment un usage futur non sensible (industriel ou commercial) exclusif de cet ancien site
industriel.

Le changement d’usage envisagé nécessite donc une réévaluation des risques potentiels, pour
la santé des futurs usagers, générés par les impacts des anciennes activités alors constatés sur
les sols et les eaux souterraines (présence de métaux lourds, d’hydrocarbures dont
hydrocarbures aromatiques polycycliques, de composés aromatiques volatils et localement de
polychlorobiphényles). Si la compatibilité avec les usages sensibles envisagés ne peut étre
acquise, il deviendra alors nécessaire de mettre en ceuvre un Plan de Gestion du site et les
actions de réhabilitation associées permettant de garantir un niveau de risques acceptables!.
Les aménagements envisagés devront également permettre de garantir une étanchéité vis-a-
vis des eaux météoriques au moins équivalente a celle de la couverture mise en ceuvre dans le
cadre de la cessation des activités.

Ces prestations font 'objet de la présente proposition technique et financiére.

1 Au sens des directives et recommandations du MEDDE — cf. note du 8 février 2007 et son annexe 2.
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2. PROGRAMME DE TRAVAIL PROPOSE

2.1. Cadre de travail

Les dispositions de confinement partiel de la zone source (déchets stockés dans les anciennes
graviéres) sont gérées par la SLR. Toutefois ce dispositif n'est pas encore totalement en place
et son efficacité ne sera effective qu’aprés achévement du déme et du systéme de collecte des
eaux météoriques tombant au droit du site. Le dossier de récolement n’est pas constitué et
I'on ignore en particulier I'origine, la nature et les qualités chimiques des sols mis en place
pour constituer la couverture (remarque : ces remblais sont censés étre classifiés inertes,
toutefois en fonction de leurs origines et de leurs natures, les terres ainsi mises en osuvre
pourraient contenir des composés indésirables).

A ce stade il sera pris pour hypothése que ces sols ne seront pas susceptibles de générer des
risques pour la santé des futurs usagers et ce quelque soit les scénarios d’exposition envisagés.
En d’autres termes, si I'innocuité de la couverture ne pouvait étre confirmée a l'issue de
I'établissement du dossier de cessation d’activités, il conviendrait alors d’entreprendre des
reconnaissances complémentaires sur la qualité des sols mis en place et d’étudier les
incidences potentielles sur la santé des futurs usagers. A ce titre et pour mémaoire, nous avons
chiffré le colt d’une reconnaissance générale des sols superficiels de couverture.

Pour répondre aux interrogations de I’Administration, en charge de I'instruction des permis de
construire, il est nécessaire d’étudier :

e la compatibilité des sols excavés dans le cadre des travaux de construction avec les
filieres disponibles (a priori centre de stockage de classe 3 : déchets inertes et / ou
réemploi sur le site pour les terres de couverture; centre de stockage de déchets
dangereux pour les terrassements atteignant les déchets sous jacents) ;

e les mesures conservatoires permettant de garantir une étanchéité équivalente a celle de
la couverture lors des terrassements (excavations) affectant celle-ci;

e les éléments techniques permettant d’assurer la maitrise de la collecte et de
I'élimination des eaux pluviales tombant au droit de I'ancienne emprise SLR ;

e les éléments permettant d’estimer les risques encourus par les futurs usagers et, le cas
échéant, prévoir les mesures de gestion adéquates (la diminution de I'épaisseur, voire la
suppression de la couverture au droit de certains aménagements, pourrait permettre
une diffusion vers I'air ambiant des composés volatils indésirables contenus dans les
déchets). On prendra pour hypothéses que les déchets ne seront jamais en contact
direct avec les futurs usagers.

Comme évoqué ci-avant il n’est pas prévu, au stade actuel, la programmation de nouvelles
investigations sur les sols, les gaz du sol ou les eaux souterraines. Les calculs des risques
sanitaires seront appréhendés au travers des données disponibles et notamment :
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e « Diagnostic du site de Basse-Ham (57) », octobre 1997, rapport ANTEA A10608/A,
e « Qualité des sols et des eaux du site de Basse-Ham (57) », novembre 1997, rapport
ANTEA A11143/A,
e « Evaluation simplifiée des risques de pollution du site industriel S.L.R. a Basse-Ham (57)
— Phase A », septembre 1998, rapport ANTEA A13740/B,
e « Compte-rendu des résultats d’analyses chimiques », juin 1999, rapport ANTEA
A16963/A
e « S.L.R. Evaluation Simplifiée des Risques de pollution du site de Basse-Ham (57) — Phase
B », juin 1999, rapport LECES, RC/L 4812,
e « Diagnostic approfondi - Reconnaissances des sols au droit et a 'extérieur du site »,
février 2000, rapport LECES RC/L 5421,
e « Diagnostic approfondi et Evaluation Détaillée des Risques », décembre 2000, rapport
LECES RC/L 5668,
e « Projet de réhabilitation du site de Basse-Ham (57) », mars 2005, rapport ANTEA
A36357/A (faisabilité de la couverture du site),
e « Diagnostic gaz et Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires du site de Basse-Ham
(57) », novembre 2008, rapport ANTEA A50118/A.
Le schéma conceptuel initial du site (aprés réalisation des travaux de confinement) peut étre
résumé comme suit :
Site S.L.R. (graviére remblayée) % Partie Nord et graviéres F
§ § Précipitations
Vit ¥
Cibles V4 : futurs travailleurs
et usagers du parc de loisir Cibles V2 : puits
agricoles, privés et AEP
[ s |
/ s e, &
activités nautiques
=- — = ~ Alluvions de
—— = : x = - ; - == . la Moselle
Mames du Toarcien

La voie d’exposition étudiée dans le cadre de la présente étude sera donc uniquement la voie
n°4 « transfert des gaz du sol vers I'air ambiant (extérieur ou intérieur batiments) » respiré par les
futurs travailleurs et usagers du site.
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2.2. Consistance des études

2.2.1. Evaluations quantitatives des risques sanitaires

Le plan d’occupation général du site n’étant, a ce jour, pas encore définitivement arrété, les
scénarios étudiés? doivent prendre en compte plusieurs possibilités®> de fondations des
batiments et structures, le décaissement partiel (voire total) de la couverture de matériaux
inertes, le positionnement aléatoire des constructions et activités pressenties sur le site.

Les hypothéses de travail suivantes sont néanmoins d'ores et déja arrétées: pas de
terrassement en grandes masses dans les déchets confinés (seule la destination finale des
déchets excavés dans le cadre de la réalisation de fondations profondes sera a étudier), pas de
sous sols et / ou de réseaux positionnés dans le massif de déchets.

Enfin, il est demandé d’étudier les possibilités de ressources géothermiques mobilisables sur le
site.

Les scénarios d’occupation seront soumis a I'approbation des services de la Communauté de
Communes des Portes de France — Thionville au démarrage du projet. A ce stade nous nous
proposons d’étudier au maximum une dizaine de scénarios différents. Il conviendra ensuite de
mettre en ceuvre, pour chaque scénario considéré une Evaluation Quantitative des Risques
Sanitaires (EQRS) afin de vérifier si les risques sanitaires encourus par les futurs occupants du
site sont acceptables ou non. Ces calculs sont donc fonction des résultats d’analyses et des
différents scénarios d’occupation du site et des locaux envisagés.

Les études permettront de quantifier, selon les données du schéma conceptuel, I'impact sur la
santé humaine via une exposition de I'homme avec les milieux contaminés selon le(s) usage(s)
prévu(s). Pour ce faire, les substances critiques seront caractérisées en termes de dangers
(cancérigenes et non cancérigénes) qu'elles peuvent causer a la santé. Ces études seront
menées conformément a I'outil de gestion de la politique nationale sur la gestion des sites et
sols pollués (MEDDTL® - 08/02/2007) portant sur la démarche d’Analyse des Risques Résiduels
- version O de février 2007. Elles comporteront les étapes suivantes :

e élaboration du modeéle du transfert et d'exposition, ou schéma conceptuel,

e détermination des relations dose-effets caractérisant les substances polluantes retenues

pour I'EQRS,

e détermination des expositions,

e caractérisation et quantification des risques,

e discussion des incertitudes.

2 || convient de retenir que le dossier de servitudes associé au dossier de cessation d’activités n’est pas arrété a ce
jour. Il conviendra de vérifier que la modification d’usage envisagée par la CC des Portes de France — Thionville est
bien compatible avec les servitudes (pour un usage industriel non sensible) qui seront mises en place.

3 Superficielles : type semelles, puits ou radier généralisé (sans ou sur remblais d’apport consolidés) ; profondes :
par pieux ou consolidation des terrains in situ.
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L’examen des risques sanitaires portera sur la voie d’exposition des futurs occupants du site
par inhalation des gaz (usage résidentiel, usage industriel, usage mixte). En cas de risques
sanitaires inacceptables, I'analyse des risques calculés permettra d’établir les dispositions
constructives & mettre en ceuvre et / ou les travaux de dépollution a réaliser afin que 'usage
prévu puisse &tre envisagé sur le site.

2.3. Préconisations pour le traitement du site — Plan de gestion

En fonction des résultats obtenus, un plan de gestion, basé sur des mesures simples et
pragmatiques, sera établi et précisera :

e les modalités de traitement (ex: réutilisation sur site en merlons paysagers) ou
d’évacuation des terres si nécessaire et, dans ce cas, le colt financier estimé,

e les éventuelles dispositions constructives a mettre en ceuvre (ventilation forcée du sous-
sol, etc. ....),

e une estimation financiére des travaux de remise en état du site vis-a-vis de la pollution
et une indication (bilan colts / avantages) des différentes options envisageables ainsi
que des contraintes inhérentes aux mesures proposées (servitudes, surveillance, etc. ...)

e les dispositions a envisager en phase travaux pour garantir 'absence de risques pour les
travailleurs et I'environnement du chantier.

Une attention particuliére sera portée a l'optimisation des éventuels volumes de terres a
traiter. Si des expositions résiduelles sont susceptibles de persister aprés traitement /
aménagement du site, une Analyse des Risques Résiduels (ARR) devra étre réalisée. Ce type
d’étude, similaire @ une EQRS, permet de s’assurer que les risques résiduels aprés mise en
ceuvre des mesures de gestion préconisées sont acceptables pour I'usage futur.

2.4. Rendu

A l'issue de I'étude, un rapport en 2 exemplaires papier dont 1 reproductible et une version sur
CD (format .pdf) sera rédigé. Ce rapport comportera :

¢ le rappel du contexte environnemental du site et I'objet des reconnaissances,

e la synthése de I'ensemble des résultats analytiques concernant le site (sous la forme de
tableaux) récupérés dans les études existantes,

e le schéma conceptuel du site, précisant les sources identifiées, les milieux de transfert
concernés et leurs caractéristiques ainsi que les enjeux a protéger,

e la description des différents scénarios d’exposition retenus,

e les résultats des EQRS, avec description de la méthodologie employée, les résultats des
calculs, I'interprétation de ces calculs vis-a-vis de 'aménagement futur du site ainsi que
les éventuelles concentrations maximales admissibles,

e le plan de gestion comportant les éléments techniques et économiques relatifs a la
suppression des sources de pollution et a la maitrise de leurs impacts. Le cas échéant les
résultats de(s) ARR,

e les résultats du bilan "colits-avantages" justifiant le plan de gestion proposé.
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3. ORGANISATION ET CAPACITE D’ANTEA GROUP A REALISER LA MISSION

3.1. Equipe de projet

Le métier des Sites et Sols Pollués représente le 1% métier d’Antea Group France avec prés de
40% de son chiffre d’affaires en 2011. La réponse apportée a nos clients repose sur la
constitution d’équipes projets adaptées a leurs besoins et issues des 120 ingénieurs et
techniciens spécialisés en gestion de sites et sols pollués.

Leurs compétences sont fédérées au travers d'un réseau métier animé par un Directeur
Métier, en charge de la veille réglementaire et technique, de I'adéquation des moyens
humains et du matériel. Il veille également a I'homogénéité des réponses apportées a nos
clients par des retours d’expérience mis en commun au travers des échanges du réseau, mais
aussi via les journées de formation et d’informations des ingénieurs spécialisés.

Nos équipes projets inteégrent si nécessaire des compétences complémentaires
(hydrogéologues experts, modélisateurs, géotechniciens, hydrauliciens, ..issues des autres
métiers d’Antea Group France : eau, risques, déchets, aménagement) pour apporter des
solutions globales et intégrer I'ensemble des contraintes, notamment dans le cadre
d’opérations complexes et de grands projets. Nos équipes de projet peuvent étre renforcées,
en tant que de besoin, avec les ingénieurs spécialisés du Groupe et/ou du réseau Inogen.

Antea Group France posséde une solide compétence technique et une connaissance
approfondie du marché de I'environnement et des travaux. Elle présente, a cet égard, les
meilleures capacités pour effectuer des choix judicieux, pertinents et objectifs tant sur le plan
des méthodes a mettre en ceuvre que sur I'interprétation des résultats.

Nous mettrons a votre disposition une équipe composée d’ingénieurs et de techniciens
spécialisés, dirigée par un ingénieur expérimenté, apportant une valeur ajoutée déterminante
dans la réussite de votre projet. :

e un responsable de projets Sites et Sols Pollués (ou superviseur) qui assurera
I'organisation de la mission, la sécurité des opérations et prendra les décisions
stratégiques au cours de ce projet. Ces responsabilités sont pleinement justifiées au
regard de I'expérience qu'il a déja acquis en réalisant de nombreux projets similaires.

e uningénieur de projet et/ou des techniciens,

e un contrdleur technique qui s’assurera de la conformité de l'opération avec le
référentiel NFX31-620 et le référentiel qualité (ISO 9001),

e un appui provenant de la direction technique qui apportera son expertise sur les
différentes étapes du projet et, en tant que de besoin, une expertise provenant du
Groupe.
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3.2. Présentation des moyens humains et matériels affectés au projet

Antea Group mettra a votre service une équipe constituée :

e d'un chef de projet chargé de I'organisation et du contréle qualité de 'opération : Mme
Corinne CHAUSSIDON,

e d'un ingénieur de projet, spécialisé en diagnostic environnemental (études historique et
documentaire, évaluation des Risques et des plans de Gestion) : Mme Marion TALLIEUX.

Votre interlocuteur commercial pour ce projet restera M. Laurent ROUGIEUX, responsable
métier Sites et Sols Pollués de I'Agence Nord Est qui sera, a ce titre, en charge de la sécurité
générale et du contrdle qualité.

En outre, I'équipe de projet pourra en tant que de besoin s’adjoindre le concours du réseau
d’ingénieurs et techniciens d’Antea Group spécialisés dans les domaines de I'Environnement,
de I'Eau, de la Géotechnique, du Génie civil et du Risque Industriel.

3.3. Management de la Qualité, de la Sécurité, de la Confidentialité, du Développement
Durable et Déontologie

L'ensemble des dispositions qu’Antea Group se propose d’appliquer pour le management de la
Qualité (y compris la conformité avec la démarche de la Norme NF X31-620 — Cf. annexe 1), la
Sécurité et la Confidentialité est reporté en annexe 3.

',
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4. PRIX ET CONDITIONS DE REALISATION

4.1. Prix

Sauf mention explicite, les prix mentionnés ci-dessous sont établis en euros hors taxes, frais de
déplacement inclus.

En euros
4.1.1 |Syntheéses des données existantes
Synthése des données sur la qualité des sols, des eaux souterraines
et des gaz du sol nécessaires aux calculs de risques 375,00
Vérification de la compatibilité des servitudes avec les usages
envisageés 450,00

4.1.2 |Hypotheéses de travail

Définition des scénarios d’exposition, validation par le Maitre de
I'ouvrage 850,00
4.1.3 | Etudes et rapport

Evaluation des risques sanitaires (quantification des risques
toxiques et cancérigénes (maximum de 10 scénarios envisagés,

discussion des incertitudes, dispositions constructives) 9 500,00
Le scénario supplémentaire : 850 € /u pm
Plan de gestion, bilan co(t-avantages: 2 750 € 2 750,00
Analyse Résiduelle des risques : 1 550 € pm
Rédaction et fourniture du rapport de synthése

Fourniture de 2 exemplaires + 1 CD 725,00
Exemplaire supplémentaire : 75 €/u

Toute réunion a la demande du client : 600 €/u pm

TOTAL général €H. T. 14 650,00
TVA 19.6 % 2 871,40
TOTAL général € TTC 17 521,40

Comme évoqué au chapitre 2 ci avant, il sera éventuellement nécessaire de vérifier la qualité
chimique des terres mises en place en couverture du massif de déchets. Nous prévoyons de
caractériser, a minima, la partie superficielle des remblais ainsi mis en place, par réalisation
d’une trentaine d’échantillons composites répartis aléatoirement sur I'emprise du site SLR.
Chaque échantillon composite sera constitué par le mélange et le quartage d’au minimum
5 échantillons unitaires prélevés dans un rayon de 10 m autour du point de référence.

De méme, il n'existe qu'une campagne de caractérisation des gaz du sol qui ne concerne
d’ailleurs que le stock de déchets. Il pourra étre nécessaire d’envisager la réalisation d'une
seconde campagne de caractérisation de ces gaz au sein ou au mur de la couverture. Le colt
de ces prestations est fourni ci aprés a titre indicatif.

O
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En euros
4.1.4 |Intervention terrain

Réalisation des DICT, implantation des sondages 225,00
Amenée / repli d’un atelier de sondage, mise en place et réalisation
des piézairs (6 unités a 3 m maximum) 1 950,00
Suivi des piézairs, préléevement des échantillons unitaires et
constitution des échantillons composites (30 u) 1775,00
Prélévement / conditionnement des échantillons de gaz du sol : 6 u
x 165 €/u€ 990,00

Sous total 4.1.4: 4 940,00

4.1.5 | Caractérisation chimique
Transfert au laboratoire par transporteur spécial / réception /

préparation / destruction finale des échantillons 150,00
Analyses chimiques des sols :

Pack 8 métaux + HCT C10-C40 + HAP : 95 €/ux30u 2 850,00
Analyse des gaz du sol (HCT, HAP, BTEX et COHV) : 6 ux 195 €/u 1170,00

Sous total 4.1.5 : 4170,00

Le colt de la réalisation du dossier tel que décrit dans notre offre a été estimé sur la base de
notre connaissance du site a ce jour.
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4.2, Nature des prix — Validité

Notre offre est valable jusqu’au 31 décembre 2013 ; au-dela, les prix ainsi que les délais
pourront étre revus. Par ailleurs, le montant total de notre offre est établi, pour partie sur des
prestations forfaitaires et pour partie sur une estimation des quantités a exécuter. Le montant
final facturé résultera donc, pour ces postes, des quantités réellement exécutées.

4.3. Vacation d’ingénieur

Pour toute vacation complémentaire non prévue explicitement au présent programme
technique (réunion de présentation, réunion avec des tiers,...), il conviendra de prévoir une
rémunération sur la base de 600 € HT par réunion d’1/2 journée.

4.4, Délais

Nous prévoyons la réalisation de nos prestations dans les délais suivants :

e Synthése de la documentation, proposition de scénarios d’exposition: 2 semaines a
réception de la commande,

e Réalisation des calculs de risques, établissement du Plan de Gestion: 4 semaines aprés
validation des scénarios d’exposition par le Maitre de I'ouvrage,

e Rédaction et fourniture du rapport de synthése : 3 semaines.

Les délais définitifs seront arrétés, d’'un commun accord lors de la commande. Ces délais
courent également a compter du paiement prévu a la commande.

4.5, Conditions de reglement

Nos prestations sont payables conformément aux modalités de l'article 3 des conditions
générales de vente, selon les échéances suivantes :

e 50% du montant total TTC par chéque joint a la commande ou virement bancaire,
¢ le solde a la remise du rapport, et au plus tard 1 mois aprés la date de remise du rapport
pour avis.

4.6. Conditions particuliéres d’intervention (voir annexe)

Notre proposition s’entend dans les conditions particuliéres suivantes :
- lafourniture de I'ensemble des documents nécessaires a I'étude,
- lavalidation des scénarios d’exposition.

4
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4.7. Conditions générales de vente (voir annexe)

Les conditions particuliéres d’intervention et les conditions générales de vente d’Antea Group
(version d’Octobre 2011) qui s'appliquent a cette offre, pour ce qui n'est pas précisé ci-dessus,
sont précisées en annexes.

Par ailleurs, en cas de réalisation d’investigations, sur le domaine public ou sur des propriétés
privées, a proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les
ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, dont la liste est mentionnée a I'article R.
554-2 du Code de I'Environnement, la réglementation sur les Déclarations de projets de
Travaux (DT) et Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), édictée dans
les articles R. 554-1 et suivants du Code de I'Environnement, s’applique. Sur la base de cette
réglementation, le Client devra, aprés avoir consulté le guichet unique recensant les
exploitants de réseaux, transmettre une DT aux exploitants concernés et communiquer les
résultats de cette demande a Antea Group France. La validité de cette DT est de trois mois. Sur
la base des résultats obtenus, Antea Group France lancera ensuite les DICT, dont les délais de
retour peuvent varier entre 2 et 6 semaines.

Le guichet unique ne permet pas a Antea Group d’instruire les DT en lieu et place du Maitre
d'Ouvrage. Sans un numéro de DT préalablement instruite, il est impossible de réaliser les
DICT. Par ailleurs, nous vous informons que dans le cadre de linstruction des DT, les
concessionnaires de réseaux sont susceptibles de vous demander des investigations visant a
localiser précisément les trongons concernés par la demande. Ces investigations peuvent
rester a votre charge (voir documents réglementaires). Elles ne sont pas prévues dans le cadre
de notre prestation.

Nous vous prions de noter que cette offre est la propriété intellectuelle d'Antea Group ; ses
éléments sont strictement réservés a votre information et ne peuvent étre reproduits ou
communiqués, méme partiellement, a des tiers sans notre autorisation expresse.

Bon pour accord Laurent ROUGIEUX
Nom du client Responsable Métier Sites et Sols Pollués
Date Agence Nord-Est
Signature
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ANNEXE 1

Norme NF X31-620 - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués
Codification des prestations

Domaine A : Etudes, assistance et Contrdles
Domaine B : Ingénierie des Travaux de Réhabilitation

réception

Code | Prestation(s) | Code Prestation Prestation(s)
DOMAINE A Antea Group Antea Group
, Evaluation des impacts sur les
Offres globales prestations : 5 5 :
enjeux a proteger
AMO Assistance Maitrise Ouvrage A300 Analyses des-enjessuries ressonroas
en eaux
Levée de doute pour savoir si un site releve Analyses des enjeux sur les ressources
LEVE ; A310 -
ou non de la méthode environnementales
EVAL Fudit enwrt_:n_n}emental salset eauxiors A320 Analyses des enjeux sanitaires X
vente/acquisition
Conception programme investigations et Réalisation du bilan colts/avantages,
CPIS surveillance, suivi, interprétation, schéma A330 identification des différentes options X
concept, bilan quadriennal possibles
PG Plan de Gestion X Autres compétences
P ) - Dossiers d triction d' ,
IEM Interprétation de I'Etat des Milieux A400 Dss.'ers E.TERIEHOND Hage
servitudes
Contréles mise en ceuvre investigations -
CONT ; :
surveillance ou mesures gestion
XPER Expertise domaine SSP DOMAINE B
Diagnostic de I'état des milieux Prestations élémentaires
e y AMO - Assist 3 itri :
A100 e e el 8001 ssistance a maitrise d'ouvrage
dans la phase des travaux
histori i t :
A110 Etlljdes_ istoriques, documentaires e B100 Etudes de conception
mémorielles
A120 | Etude de vuinérabilité des milieux Ay puscssEadbitc lethaiic et
financiére
Préle -
A200 rélévements, mesures, observations et/ou B111 Fesaicdelaboratoive
analyses sur les sols
Prélévem , mesures, observations et/ou o
A210 RENEMEINeIS: fIcs < / B112 Essais pilote
analyses sur les eaux souterraines
Préléevements, mesures, observations et/ou
A220 analyses sur les eaux superficielles et/ou B120 AP - Etudes d'avant projet
sédiments
Préle z
A230 rélevements, mesures, observations et/ou B130 PRO - Etudes de projet
analyses sur les gaz des sols
Préléevements, mesures, observations et/ou Etablissement des dossiers
A240 ) , ; B200 o g
analyses sur les denrées alimentaires administratifs
Prélé m ion .
A250 rEvEnCnty mestics, obsc-'zrvatto s etfou B300 Maitrise d'ceuvre en phase Travaux
analyses sur les terres excavées
Préle -
re evements', _rnesur_es, observatmns_gt/ou ACT - Assistance aix Cantrats de
A260 analyses sur I'air ambiant et les poussiéres B310 TERTR
atmosphériques
8320 DET - Direction de |'exécution des
travaux
AOR - Acsi e
8330 OR - Assistance aux opérations de

>,
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Fiche d’identité Antea Group
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Nom

Dirigeant

Chiffres d'Affaires
Effectif au 05/01/11

Spécialités Groupe

Nom
Raison Sociale

Statut

Date de création

Dirigeants

Chiffres d'Affaires
Effectif au 01/12/11

Siége social

Implantations
Code APE (NAF)

Spécialités

Activités

Qualification

Qualité et
Sécurité

SIREN (INSEE)
SIRET {siége)
R.C.S. (siege)
TVA

Réf. bancaires

Assurances

—

A
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FICHE D'IDENTITE

Antea Group

Gerard Sanderink, Président Directeur Général du groupe
CA 2010: 300 M€

3000 collaborateurs

Environnement
Infrastructures

Eau

Aménagement du territoire

Antea Group filiale frangaise

Antea Group
Antea France

Société par Actions Simplifiée au capital social de 4 700 000 euraos

Ingénierie professionnelle spécialisée

Membre de SYNTEC Ingénierie branche Infrastructure (adhérent n® 990), de I'Union syndicale
géotechnique et de I'UPDS.

3 janvier 1994

Directeur général : Jean-Philippe LOISEAU

Secrétaire général : Pascal VOYEAU

Directeur administratif et financier : Pascal VOYEAU
Directeur des ressources humaines : Yveline DESPLAN
Directeur International : Sylvain ROUZEAU

CA 2011 : 58,7 M€ dont International 5,9 M€
415 personnes

ZAC du Moulin - 803, Bd Duhamel du Monceau — CS 30602, 45166 OLIVET Cedex - France
Tél.0238232300-Fax02 38232380

20 implantations en métropole et 4 dans les départements d’outre-mer
7112 B Ingénierie, études techniques

Eau (Traitement et gestion des eaux en milieu industrie! — Traitement et gestion des eaux potables et usées pour
les collectivités - Hydraulique et aménagements — Evaluation et exploitation des ressources en eou — Eau,
assainissement et developpement - Géothermie).

Infrastructures (Aménagement et requalification de sites — Corriéres et matérigux ~ Ouvrages linégires de
transport et de communication ~ Géotechnique des ouvrages — Mise en sécurité de sites vis-d-vis des risques
naturels — Démantélement, déconstruction, désomiantage).

Déchets (valorisation et traitement des déchets — Stockage de déchets — Schéma de gestion des déchets —
Déchets industriels).

Risques industriels (Traitement et gestion des eaux en milieu industriel — Risques industriels —-Management
environnement, Audit, Bilan Carbone — Etudes des Impacts environnementaux).

Sites et Sols pollués (Diognostic, oudits, surveillance des milieux — Gestion des sites pollués — Maitrise
d'cevvre des trovaux de dépoliution).

5000clients: iIndustriels 64 %, Collectivités locales 21%, Services publics, régions,

départements 15 %
France 86%, International 14 %

Certificat OPQIBI n° 89 06 0838 du 16.03.2012

Certification selon la norme 1SO 9001 depuis le 23 avril 2001.

Certification CEFRI pour travaux sous rayonnements ionisants.

Antea Group Lille, Bordeaux, Toulouse, Pau, Nantes, Marseille, Lyon et Montpellier habilitées
MASE (Portée des certifications disponibles sur le site web cité ci-dessous).

393 206 735

393 206 735 00598

Orléans B 393 206 735 - N° gestion 94 B 109

FR 16 393 206 735 (identifiant intracommunautaire)

Société Générale

12, rue de la République

45000 ORLEANS

N compte : 00020446836 - CIé RIB : 93

IBAN : FR76 30003 01540 00020446836 93

Responsabilité civile : Allianz IARD - contrat n® 44083271

Responsabilité décennale : Allianz IARD - contrat n° 44142685
IMTEDRNICT ssnanar Aantonmenii,
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Annexe 3

Management de la Qualité, de la Sécurité, de la Confidentialité,
du Développement Durable et Déontologie
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L'offre d’Antea Group France est établie en tenant compte des critéres suivants :

¥" une exigence de qualité dans I'exécution de la prestation,

v' un impératif de respect de la confidentialité relative 3 'opération et des données mises a disposition

d’Antea Group France,

un impératif de sécurité, compte tenu des risques spécifiques liés a I'environnement,

le respect des exigences du Développement Durable.

Assurance Qualité

Le systéme qualité d’Antea Group France a été
certifié suivant la norme 1SO 9001 version 2008 par
SGS certificat n° FR12/01076.00 en mai 2012 pour ses
activités de conseil, expertise, études, ingénierie,
maitrise d’ceuvre, assistance maitrise d’ouvrage dans
les domaines de lI'environnement: infrastructures,
eau, sites et sols pollués, risques industriels et
déchets. Le détail de cette certification est disponible
sur simple demande.

Son Systeme d’Assurance Qualité repose sur un
Manuel Qualité Sécurité Environnement qui contient
un certain nombre de dispositions essentielles qui
constituent une référence commune et unique. Des
documents plus détaillés (procédures, instructions de
travail, modes opératoires), précisent les modalités
pratiques de mise en ceuvre.

Chaque projet fait I'objet d'un engagement d'Antea
Group France pour satisfaire les exigences qualité de
nos clients. Pour cette opération, Antea Group France
vous assurera une prestation conforme aux régles de
I'art et aux normes en vigueur. Antea Group France
propose :

- une relation structurée avec ses clients,

- une répartition des taches en fonction des
compétences internes,

- des ressources humaines compétentes et
disponibles (ingénieurs et techniciens). Antea
Group France s'appuie sur des spécialistes en sites
et sols pollués et s’inscrit d’'une fagon proactive
dans une intégration permanente des évolutions
techniques et réglementaires,

- des moyens d’échange d'informations
garantissant 'atteinte des objectifs technigues et
de délai,

- des outils adaptés a la mission.

Conformité avec la norme NFX31-620: Prestations
de services relatives aux sites et sols pollués

Antea Group France a obtenu le certificat de
labellisation QUALIPOL le 4 novembre 2008. La norme
NFX31-620 constitue le support du Référentiel de
labellisation QUALIPOL, établi par 'UPDS, dont Antea
Group France est membre.

Antea Group France applique les recommandations
de la politique de gestion des sites et sols pollués du
Ministére de I'Environnement, initiée en février 2007
et exprimée dans les circulaires de 2007. Antea Group
France réalise ses prestations dans le respect de la
norme AFNOR NFX 31-620 et respecte depuis janvier
2012 les termes du référentiel de certification des
prestations de services relatives aux sites et sols
pollués, en attente de [I'‘obtention de Iladite
Certification.

La codification des prestations prévues dans cette
offre selon le référentiel de certification du métier
des sites et sols pollués, pour les domaines A et B, est
présentée en annexe 1.

Dispositions relatives a la Sécurité

En 2004, Antea Group France a fait évoluer son
systeme de management de la qualité en y associant
les aspects hygiéne, sécurité et environnement pour
aller vers un systéme de management intégré qualité
— sécurité — environnement répondant mieux aux
attentes de ses clients, de ses partenaires et de ses
collaborateurs.

Antea Group France est officiellement engagée dans
la démarche de certification MASE-UIC pour toutes
ses agences ainsi que de certification CEFRI E. Les
implantations de Caen et de Rouen ont obtenu la
certification MASE en mai 2007, renouvelée en mai
2008. L'implantation de Lille I'a obtenu en septembre
2008. L’agence PCN I'a obtenu en janvier 2011.

Antea Group France peut ainsi mieux répondre aux
exigences :

- des sites Seveso seuil haut de I'industrie chimique
— référentiel DT 78 de I'UIC, guide d’habilitation
des entreprises extérieures de |'industrie
chimique,

- des établissements pétroliers — référentiel GEHSE
(Guide d’Engagement Hygiéne Sécurité
Environnement).

Antea Group France dispose du personnel habilité «
Risques chimiques » niveaux 1 et 2 (GIES 2). Sur sites
chimiques et pétrochimiques, tous les intervenants
d’Antea Group France et ses éventuels sous-traitants
sont habilités N2 ou N1 et habilités ATEX, niveau 0.

LORA130164 — Proposition technique et financiére du 12/08/2013

anteagroup



Communauté de Communes des Portes de France - Thionville
Site de Basse Ham (57) — Projet de zone de loisirs nautiques

Bilan de la qualité chimique des sols et des gaz du sol aprés travaux liés a la remise en état du
site (cessation activité de la Sté SLR). Examen de la compatibilité du projet et Plan de gestion

L'ensemble du personnel est équipé des EPI de
chantier (gilet fluorescent, casque, lunette, bouchon
d’oreille, chaussures de sécurité, gants, masques si
nécessaire). En cas de polluants spécifiques, des
équipements adaptés sont utilisés (cas de I'amiante
en particulier).

Pour tout projet, Antea Group France procéde a
I'analyse des risques au stade de I'élaboration de
I'offre technique et financiére ; les éléments sont
consignés sur une fiche spécifique tenue a disposition
du Client. En tant que de besoin, Antea Group France
élabore un PPSPS au lancement du projet.

Les Déclarations d’Intention de Commencement de
Travaux (DICT) sont réalisés avant nos interventions
sur site et hors site.

En cas de foration et pour limiter l'accés sur le
chantier aux seules personnes autorisées, la zone de
foration fait l'objet d'un balisage adapté (plots,
piquets et rubalise) et d’'un affichage en accord avec
les régles de sécurité en vigueur sur site. Le cas
échéant, Antea Group France doit obtenir de ses
clients la validation de I'implantation des sondages
avant la réalisation des travaux.

Nos équipes ont un souci permanent d’anticiper les
risques. Nous sommes donc capables d'atteindre le
niveau d’exigence que vous avez mis en place sur
votre site et les engagements pris par votre direction
en la matiere.

Confidentialité et publicité

Antea Group France peut avoir besoin de faire
référence aux prestations qu'il lui est demandé de
réaliser, dans le cadre de ses publications techniques
ou commerciales. Sauf avis contraire du Client, 'ordre
d’exécution des prestations vaut acceptation de leur
utilisation comme référence par Antea Group France.

Antea Group France s’engage, toutefois, a respecter
la confidentialité et ne remettra aucune donnée, ni
aucun résultat sans I'accord préalable du client. De
plus, Antea Group France s’engage a ne pas utiliser
les informations réputées confidentielles dont nous
aurons éventuellement connaissance pour d’autres
usages que les travaux qui nous aurons été confiés.

En cas de demande particuliere du client en la
matiére, Antea Group France et le client définissent
d’'un commun accord, les dispositions spécifiques
retenues qui seront communiquées aux intervenants,
y compris aux sous-traitants.
Développement Durable

Economie d’Energie :

Optimiser les transports

(&,
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e mise en place de pools de voitures de service
(réduction de 15 % de la flotte de nos véhicules),

e privilégier le train lors des déplacements,

e incitation financiére auprés des salariés d’Antea
Group France pour l'utilisation des transports en
communs lors des déplacements domicile / travail,

Réduire la consommation d’électricité (sensibilisation

aux bonnes pratiques vis-a-vis du matériel

informatique, de la climatisation, du chauffage, de

I'éclairage),

Economie de papier :

e utilisation de papier certifié FSC (Forest Stewardship
Council — écolabel assurant que la production d'un
produit & base de bois a respecté des procédures
censées garantir la gestion durable des foréts -) et
PEFC (Program for the Endorsement of Forest
Certification schemes - écolabel, marque de
certification de gestion forestiére, visant a
contribuer a la gestion durable des foréts -),

e imprimantes configurées en recto-verso par défaut,

privilégier I'envoi de documents numériques,

Réutilisation/ recyclage de nos déchets

o recyclage des cartouches, papiers, piles,

réutilisation/recyclage de nos équipements
informatiques mis au rebut

Antea Group France s'attache a intégrer le
Développement Durable dans chacune de ses
missions. C'est la garantie pour nos clients de
disposer de préconisations analysées sur les plans
environnemental, économique et social.

De plus, faire appel a8 Antea Group France, c’est
choisir un  partenaire  impligué dans le
Développement Durable, ce qui est important en
termes d'exemplarité de la méthode et de la
concertation/communication avec I'ensemble des
acteurs engagés dans le cadre de nos missions.

Déontologie

Antea Group est une ingénierie spécialisée dans le
domaine de [I'Environnement. Antea Group est
strictement indépendante des entreprises de travaux
susceptibles d’intervenir dans le domaine des sols
pollués, hors V'entreprise néerlandaise HMVT, filiale
du Groupe qui intervient trés peu sur le territoire
frangais. Toutefois, si une situation d’intervention
commune ou successive devait se présenter, Antea
Group France s’engage a informer le client pour éviter
tout conflit d’intérét. Par ailleurs, Antea Group n’a de
participation au capital d'aucune entreprise de
sondage, ce qui garantit au client les propositions de
sous-traitance les plus adaptées aux spécificités de
son projet.
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Annexe 4

Capacités techniques et humaines d’Antea Group et de ses sous-traitants
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Quelques syndicats et associations techniques

d’appartenance

Antea Group France est adhérent de 'UPDS (Union des
Professionnels de la Dépollution des Sites, du SYNTEC
Ingénierie, de I'ASTEE (Association Scientifique et
technique pour I'Eau et I'Environnement, du CFH-AIH

(Comité Frangais d'Hydrogéologie de I’Association
International des Hydrogéologues et de I'AFTES
(Association Frangaise des Tunnels et Espaces

Souterrains).
L'organisation et les moyens humains

Les métiers des sites et sols pollués représentent le ler
métier d’Antea Group France avec 40% de son CA soit
environ 20M£. La réponse apportée a nos clients repose
sur la constitution d’'équipes projets adaptées a leurs
besoins et issues des 120 ingénieurs et techniciens
spécialisés en gestion de sites et sols pollués, études
historiques, surveillance de sites, plans de gestion,
évaluation des risques, ingénierie et suivis de travaux....
répartis sur I'ensemble du territoire par le biais des 4
agences régionales (19 implantations).

Leurs compétences sont fédérées au travers d'un
réseau métier animé par un Directeur Métier
(dominique.rambaud@AnteaGroup.com), en charge de
la veille réglementaire et technique, de l'adéquation
des moyens humains et du matériel. Il veille également
a I'homogénéité des réponses apportées a nos clients
par des retours d’expérience mis en commun au travers
des échanges du réseau, mais aussi via les journées de
formation et d’informations des ingénieurs spécialisés.

Nos équipes projets intégrent si nécessaire des
compétences connexes (hydrogéologues,
modélisateurs, géotechniciens, hydrauliciens,...issus des
autres meétiers d’Antea Group France (eau, risques,
déchets, aménagement) pour apporter des solutions
globales et intégrer l'ensemble des contraintes,
notamment dans le cadre d’opérations complexes et de
grands projets.

Antea Group France possede une solide compétence
technigue et une connaissance approfondie du marché
de I'environnement et des travaux. Elle présente, a cet
égard, les meilleures capacités pour effectuer des choix
judicieux, pertinents et objectifs tant sur le plan des
méthodes a mettre en ceuvre que sur l'interprétation
des résultats.

Forte de ses nombreuses réalisations, Antea Group
France se donne comme objectif d'accompagner ses
clients dans la réalisation de leurs projets bien au-dela
des études techniques. Les conseils fournis par Antea
Group France reposent sur la maitrise de ses ingénieurs
expérimentés, des techniques d'évaluation des sites
(pour leurs contraintes et leurs aptitudes), jusqu'aux

4,
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travaux de traitement de sites (dépollution des sols, de
nappe, déconstruction, désamiantage, etc..).

Formation et maintien des compétences

Antea Group France intégre dans son plan de gestion
du personnel [I'ensemble des critéres liés aux
compétences générales et spécifiques, en adéquation
avec les besoins de ses clients.

Antea Group France participe entre autres a des
journées auprés d’Ecoles d’Ingénieurs ou dans le cadre
des activités de SYNTEC Ingénierie et des autres
syndicats et Associations citées plus haut.

Un plan de formation annuel assure le maintien et le
contréle des connaissances générales et particuliéres
lies au besoin de chaque Ingénieur. Ces formations
sont généralement gérées en interne et conduite par
nos référents métiers. Elles font souvent I'objet de la
participation de spécialistes (EPIC, Ministére,
Avocats,....).

Les certificats de qualifications professionnelles

Antea Group France posséde les certificats et

qualifications suivantes :

- 1509001,

- Labellisation « Qualipol « N° AN-0812-IN01-020
pour les études et I'ingénierie (y compris maitrise
d’ceuvre) en sites et sols pollués,

- CEFRI E N 710 E, pour les travaux sous
rayonnements ionisants,

- MASE (en cours de finalisation): objectif tout
Antea Group France,

- CAEAR domaine 4 (Maitrise d'ceuvre secteur
nucléaire) : en examen.

Ces certificats et qualifications sont disponibles sur
simple demande.

Les logiciels de calculs et de modélisation

Les calculs de risques sanitaires sont effectués pour

I'exposition chronique d’usagers d'un site aux

substances a impact potentiel décelées lors des

prélévements et analyses réalisés sur les différents
milieux. Ces calculs de risques sont été menés a I'aide
du logiciel SANTEA basé sur les modeles suivants :

- RBCA (Risk Based Corrective Action), développé
dans le cadre de Vlapproche RAGS (Risk
Assessment Guidance for Superfund) de I'US-EPA
(United States - Environmental Protection Agency)
et par I'ASTM (American Society for Testing and
Materials, rapport E 1739-95),

- Johnson et Ettinger (2004)4. mis a jour en 2004.

4 Johnson et Ettinger, 2004. Heuristic model for predicting the
intrusion rate of contaminant vapors into buildings. Environ.
Sci. Technology, 25 : 1445-1452.
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Ces modeles, et les critéres sanitaires qui les
accompagnent, sont reconnus a I'échelle internationale.
Ces modeéles d’évaluation des risques pour la santé
humaine reposent sur le concept « sources-vecteurs-
cibles ».

Veille réglementaire

Antea Group France assure le maintien de ses

connaissances par plusieurs voies :

- Veille générale mensuelle pour I'ensemble de ses
activités auprés du cabinet HUGLO LEPAGE,

- Participation trés en amont aux évolutions
réglementaires par une veille spécifique en sites
et sols pollués auprés du Ministére de
I'Environnement et de I'UPDS,

= Un abonnement et une gestion par intranet vers
des sites réglementaires (JO, Légifrance, Code
permanent Environnement et Nuisances).

- Unabonnement a 'AFNOR

Veille technique et scientifique

La veille technique d’Antea Group France est d’abord le
fruit des retours d’expérience de chantiers mises en
commun au travers des échanges du réseau mais aussi
via les journées de formation et d'informations des
ingénieurs sites et sols pollués.

Antea Group France assure également sa mise & niveau
a partir :

- d’échanges techniques et une participation active
au sein de colloques ou de journées spécialisées
(UPDS, BRGM,...),

- de liens intranet vers des sites WEB techniques
spécialisés,

- de liens intranet liés a I'actualité des sites et sols
pollués  (BRGM, sites-pollues.ecologie.gouv.fr,
MEDAD, ADEME, AIDA de I'INERIS).

Une veille scientifique particuliére a été mise en place.
Elle porte sur :

e les paramétres sanitaires (VTR notamment) utilisés
dans les Evaluations de Risques,

e les référentiels auxquels devront étre comparés les
données collectées dans le cadre des diagnostics
environnementaux.

Ces données sont susceptibles d’évoluer réguliérement
(mise a jour des données existantes, nouveaux
paramétres...).

La sous-traitance

L’'ensemble du processus achats d’Antea Group France
est sous la responsabilité d’un responsable des achats
nommé par la Direction Générale.

O

oA
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Les consultations des sous-traitants et fournisseurs se
font dans 'ordre :

- Niveau 1: fournisseurs et sous traitants en
contrats-cadre

- Niveau 2 : fournisseurs et sous-traitants évalués
et référencés

- Niveau 3 : autres fournisseurs et sous-traitants

Le processus achats intégre entre autre une procédure
d'évaluation des fournisseurs et sous-traitants ayant
une incidence sur la qualité de la réalisation des projets
et du fonctionnement d’Antea Group France. Elle
s’applique en particulier aux sous-traitants en :

- forages et sondages y compris essais associés (eau,
environnement et géotechnique),

- analyses et essais de laboratoire (chimiques,

géotechniques).

Les sous-traitants intervenant sur site (foreurs,
entreprises de travaux,...) sont également évalués sur
leur organisation hygiéne — sécurité — environnement et
I'application de leur systéme HSE. Leurs prestations
font également I'objet d’une analyse préliminaire des
risques avant chaque intervention.

Antea Group France posséde du  matériel
d’échantillonnage de base et quelques appareils de
mesures. Ce matériel peut étre mis mise en ceuvre pour
des opérations simples.

Sous-traitance : Sondages

Sous la supervision compléte d’Antea Group France, les
travaux de sondages (sols, eau et gaz) seront réalisés en
sous-traitance par des entreprises avec laquelle Antea
Group France contracte régulierement. Ces entreprises,
spécialisées pour intervenir sur sites pollués, seront
choisies en fonction de la localisation des sites et des
moyens disponibles.

Par ses implantations a la fois nationale et régionale,
Antea Group France dispose d'un large réseau
d’entreprises cotraitantes ou sous traitantes :

Principales entreprises pouvant intervenir sur tout ou
partie du territoire

Arcilla, Ecoterra, Astaruscle, Solum hydro, Abysse,
2GH, Agrofore, Pontignac,
Francilienne de forage, Fondasol, WTG

Hors sondage, Antea Group France dispose en propre
de matériel nécessaire a la réalisation de la mission et
en particulier pour les prélévements de sols et d’eaux.

Sous-traitance : Analyses

Les analyses seront effectuées en sous-traitance par un
laboratoire agréé et accrédité COFRAC. Antea Group
France dispose de contrats cadre avec les principaux
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laboratoires qui interviennent en France pour la
recherche de polluants sur sols, eaux et gaz.

Ces laboratoires disposent des accréditations
nécessaires et sont spécialisés en analyses
environnementales et en particulier sur supports
pollués :

Laboratoires pouvant intervenir sur I'ensemble du
territoire

WESSLING, ALCONTROL, AGROLAB

Ces laboratoires disposent de plateformes web qui nous
permettent de disposer sans délai des résultats
d’'analyses. Ceux-ci sont récupérables sous forme de
fichiers que nous intégrons directement dans nos
documents aprés contrble. Ceci nous permet d'éviter
d’éventuelles erreurs de saisie ou de perte
d’information.

Nous pouvons également retenir un seul laboratoire
effectuant 'ensemble des analyses pour ce contrat. Les
laboratoires que nous faisons intervenir en ont la
capacité. Ceci assurerait une transversalité et une
comparabilité maximale des résultats.

Pour la numérotation des échantillons, nous utilisons
systématiquement un systéme de lecteur code 3 barres
directement sur le lieu de préléevement des
échantillons. Ceci permet une tracabilité totale de
I'échantillon, de I'analyse et de son résultat tout au long
de la chaine de prestation.

Moyens matériels
Les moyens techniques susceptibles d’étre mis en
ceuvre dans le cadre du projet sont présentés ci-aprés.

Matériels de terrain
- pH-meétre, thermométre conductimétre,
- sonde électrique de niveau d’eau,
plongeant),
- analyseur type NITON
des teneurs en métaux), (r\: "
- kit Petroflag (analyse des | (("’
hydrocarbures), @‘\_ .
~
des PCB),
- Photo-ioniseur portatif (PID) pour la détection
volatiles,
- Flaconnages pour échantillons de sols et eaux
analysés,
- Micro-moulinet moulinet pour jaugeage des cours

- Véhicules utilitaires et 4x4,

- sonde d’interface {mesure de flottant et de
(mesure par fluorescence X

- kit TPH Ensys (analyse in situ
(semi-quantitative) des substances organiques
fournis par le laboratoire selon les paramétres
d’'eau,

)

Seuil en V de différents angles pour jaugeage des

cours d'eau,

- Pompes diverses et débitmeétres (eau, air, gaz du
sol),

- Piges et échelles limnimétriques,

- Niveaux de chantier et théodolite (topographie),

- GPS pour relevé de données et photos,

- Tariere a main et matériel de
prélévement de sol et de sédiment,

- Matériel de prélévement d’eau,

- Badges passifs pour prélévements

d’air.

Matériels spécifiques infographie utilisés a Antea
Group

- Ordinateurs : PC HP Windows XP, écran 21” et 19”,
- table a numériser : OCE AD G6835,

- traceur : HP800 (AQ) jet d’encre couleur — 1200

dpi,

- imprimante Laser
couleur Canon 5800C
(A4 et A3),

- scanner : Canon 5800C
(A4 et A3), Scanner
couleur A0  (sous
traitant),

- photocopieurs couleur numériques,
- graveur de CD et DVD,
- réseau Ethernet (intranet-internet).

Logiciels infographiques utilisés 8 ANTEA GROUP
DAO

Microstation version 8 (logiciel
DAO de la société Intergraph),
AutoCAD LT 2007 (logiciel DAO de
la société AutoDesk).

sSIG

ArcView  version 33 (SIG
Bureautique de la société ESRI),
ArcGis version 9.2 (idem),

Maplinfo version 8.5 (SIG Bureautique de la société
ADDE),

PC Arcinfo 3.5.2 (SIG de la société ESRI),

Géoref Image (géo-référencement et calage de raster).
Analyse multicritéres

Spatial Analyst (Extension d’ArcView 3 et ArcGis 9.2).
Interpolation 2D et 3D

3D Analyst (Extension d’ArcView 3 et ArcGis 9.2),
Vertical Mapper (logiciel interfacé avec Mapinfo),
Surfer version 8 (logiciel de la société Golden Software),
Géopack (logiciel interfacé avec Microstation pour la
réalisation de projet 3D et calcul de cubatures).
GEOSTATISTIQUE

Antea Group utilise le logiciel ISATIS pour réaliser les
études de géostatistique

Autres outils de modélisation
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Traitements statistiques (détermination des pluies et
des débits de référence): HYDROLAB, SAFARHY,
STATBOX...,

Modélisation pluie-débit : HEC-HMS, Modéle de maillet,
GARDENIA,

Hydraulique a surface libre (cours d'eau): HEC-RAS
(1D), MIKEFLOOD (1D/2D), CASTOR (rupture de
barrage),

Hydraulique urbaine et de réseau: MENSURA, DK-
métre et MIKEURBAN (ex-MOUSE),

Hydraulique, Hydrologie et Hydrogéologie

GARDENIA

Modélisation globale des transferts 4 %
hydrauliques souterrains dans un bassin L
versant. Simulation de la chronique de débit _i_:’__j
observée a l'exutoire du bassin ou des
fluctuations de niveau relevées dans un . J
piézometre représentatif. Schéma conceptuel de
réservoirs en cascade, avec procédure de calage semi-
automatique.

ISAPE

Interprétation de pompes d'essai. Procédure de calage
semi-automatique par ajustement des rabattements
théoriques simulés pour le schéma hydrogéologique le
plus probable aux rabattements observés, avec prise en
compte de ['historique des débits pompés. Simulation

S

prévisionnelle des rabattements induits par une
chronique de pompage.

MARTHE

Modélisation numérique maillée (méthode des

différences finies) des écoulements souterrains en 2D,
3D et multicouche. Zone saturée et non saturée,
migration hydrodispersive,
effets densitaires (salinité et
température), écoulement !
monophasique et diphasique, |
relations nappe-riviére, calage
automatique, analyse de
débordements, suintements.

sensibilité, dénoyages,

PMWIN Pro

Est, avec GMS (Groundwater Modeling System), I'une
des interfaces les plus utilisées pour Modflow, standard
mondial en modélisation des écoulements souterrains
développé par I'USGS. PMWIN propose sept modules
de calcul spécifiques en complément aux
fonctionnalités standards de Modflow.

S EAU S Aide a la décision

Outil d'aide a la décision comportant un module de
calcul de la propagation des pollutions en nappe, une
détermination automatique de I'emplacement des puits
de fixation a mettre en place, un module de calcul de la
propagation des pollutions en riviere, des conseils
adaptés aux situations, etc.

O

SEQ-EAU
Evaluation de la qualité des eaux des cours d'eau.

TAFFETAS
Modélisation hydrodynamique par la méthode des
éléments finis.

TALWEGFLUVIA

Calcul de lignes d'eau en écoulement permanent a
surface libre dans un réseau ramifié ou maillé
quelcongue en régime fluvial,

HEC-RAS
Modélisation hydraulique 2D et 3D.

Environnement

ADMS

Modélisation de la dispersion des émissions
atmosphériques, reconnu par I'INERIS et 'US EPA.
IMPACT-ADEME

Quantifier la consommation de carburant et les
émissions de polluants liées a la circulation de
véhicules. Aide a la sélection des meilleures solutions
d'aménagement dans le cadre des plans de
déplacements urbains et des études d'impacts
d'infrastructures routiéres.

AIRFLOW
Simulation de I'extraction de composés organiques
polluants dans un sol non saturé.

CALCUL EQUIVALENCE/MIDAS
Calcul  d'équivalence de transfert dans |Ia
réglementation des décharges. Permet le calcul du
palier de concentration et [I'évolution de Ia
concentration dans le temps.

GAZODEC
Estimation du potentiel gazeux des décharges de
déchets ménagers et assimilés.

HESP (Human Exposure to Soil Polluants)

Modeéle de calcul de risque pour I'exposition humaine &
des sols pollués. Expositions prises en compte
inhalation, ingestion, absorption cutanées.

IEUBK

Calcul de la plombémie dans le sang d'enfant de moins
de 7 ans, supposés exposés a différentes sources de
contamination par le plomb (alimentation, eau potable,
respiration de poussiéres, ingestion de sol, etc.). Fournit
aussi une estimation de la probabilité de dépasser le
niveau de plombémie acceptable, fixé a 10 ug/dl de
sang. Ce logiciel fonctionne selon les principes
américains de I'US-EPA.
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MOBYDEC

Modélisation globale du bilan hydrique dans une
décharge. Estimation des volumes de lixiviats et d'eaux
de ruissellement libérés compte tenu de la nature des
aménagements, du phasage de |I'exploitation, des
tonnages stockés et de I'historique hydroclimatique.
Pas de temps journalier et mensuel. La fiche logiciel
existe aussi en anglais.

PANDA

Interprétation des essais du perméameétre PANDA.
SANTEA

Calcul de risques sanitaires basé sur les modéles
suivants :

- RBCA (Risk Based Corrective Action), développé dans
le cadre de I'approche RAGS (Risk Assessment Guidance
for Superfund) de [I'US-EPA (United States -
Environmental Protection Agency) et par [|'ASTM
(American Society for Testing and Materials, rapport E
1739-95),

-lohnson et Ettinger (2004), mis & jour en 2004.
Géotechnique - Génie civil

CARTAGE
Calcul de
géotextiles.
CASTEM 2000

Code de calcul aux éléments finis en mécanique (solide,
sol, hydraulique) en 2D et 3D.

FLAC et FLAC3D

Modélisation géo-mécanique (méthode des différences
finies explicites). Analyses non linéaires avec possibilité
de grands déplacements et de glissements entre
éléments du modeéle. Priss en compte des
renforcements du sol (clous, pieux, géo-synthétiques).
FONDATIO

Calcul de fondations superficielles et profondes
(semelles, pieux...) a partir d'essais pressiométriques,
suivant les régles des Documents techniques unifiés
13.12 et 13.2, et du fascicule 62, titre V.

FOXTA

Dimensionnement des fondations (pieux, barrettes,
groupe de pieux, semelles).

stabilité des pentes renforcées par

INCLINO

Mesure d'inclinométrie dans les forages.

INVERS

Calcul des contraintes dans un massif rocheux.

Dépouillement des essais de fracturation hydraulique.
RIDO

Dimensionnement des rideaux de souténements
(palplanches, paroi moulée, paroi berlinoise) par la
meéthaode des coefficients de réaction, avec simulation
des processus de construction.

SEEP/W et SEEP3D

Modélisation numérique maillée (méthode des
éléments finis) des écoulements souterrains en milieu
poreux. Outils bien adaptés aux problemes

',
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hydrogéotechniques (paroi moulée, digue, épuisement
de fouille).

TALRENS7

Calcul de stabilité de pente 2D par la méthode d'analyse
a la rupture de talus et remblais selon des surfaces
quelconques. Trois méthodes de calcul, simulation de
nombreux types de renforcement (clous, tirants, pieux,
terre armée, géotextile) et prise en compte des
sollicitations sismiques).

TUNREN

Aide a Ila conception des tunnels permettant le
dimensionnement des souténements et revétements et
I'évaluation de la stabilité du front de taille soutenu ou
libre.

Acquisition et gestion de données

ACTIF

Saisie des informations techniques et hydrogéologiques
relatives aux forages d'eau (caractéristiques de
foration), équipement, coupe lithologique, formations
captées...). Edition de comptes rendus, tracé de coupes
lithologique et technique, logs de diagraphie. La fiche
logiciel existe aussi en anglais.

BADGE

Systéme de gestion de bases de données, constantes ou
variables au cours du temps, couplé avec un systéme
d'information  géographique (SIG). Nombreuses
fonctions adaptées aux sciences de la Terre : report
cartographique, tracé de courbes isovaleurs, graphiques

de chroniques d'évolution, statistiques... La fiche
logiciel existe aussi en anglais.

ELECTRE IV

Analyse multicritére pour aide a la décision.
Modélisation  des  préférences du  décideur.

Hiérarchisation d'actions en fonction de critéres
multiples.

GDM

Systéme de gestion de bases de données, constantes ou
variables au cours du temps, développé pour gérer les
données de terrain et de sondage et valoriser leur
représentation. Particulierement adapté a la géologie
3D et aux forages profonds. Nombreuses fonctions de
tracés paramétrables coupes lithologiques et
techniques, diagraphies, coupes transversales, cartes
isovaleurs avec traitements géostatistiques, chroniques
d'évolution, statistiques...

GRECO

Tracé de graphiques (x, y) et (x, temps). Grande
souplesse de lecture des données (format séquentiel,

journalier, pentadaire, décadaire, mensuel,
"annuaire"...) et nombreuses options de report
graphique.

LISE

Interprétation des sondages électriques.

LPL WIN

Calcul de I'équilibre carbo-carbonique dans I'eau.
MADOWIN
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Paramétrage et interrogation des centrales
d'acquisition MADO, en temps réel ou différé, soit en
mode local par connexion RS232, soit & distance via un
modem et le réseau téléphonique. Affichage graphique
des données. Le logiciel MADOCOM permet
d'interroger automatiquement une série de MADOTEL
aux heures programmeées par 'utilisateur.

PAGE

Permet la saisie, le controle, la validation et I'archivage
des données acquises dans le cadre de suivi de
I'environnement sur site industriel puis leur analyse et
leur visualisation cartographique.

PRECI
Acquisition des données d'essai PRECI. Remplace
UNIVAKI. Complément du logiciel "PRECI

Interprétation".

¢

SHALIMAR

Panoplie de fonctions statistiques et de traitements de
données, spécialement adaptée aux mesures
hydroclimatologiques et piézométriques.

STATGRAPHICS PLUS
Logiciel généraliste d'analyse statistique et graphique
de données.

UNIVAKI

Interrogation différée ou en temps réel, visualisation et
sauvegarde des mesures effectuées par les centrales
d'acquisition MADO, FLUKE, HP ou par le biais de cartes
d'acquisition.
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Annexe 5

Conditions particuliéres d’intervention

o
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CONDITIONS PARTICULIERES D’'INTERVENTION version 4 octobre 2012

Le client se chargera d'obtenir les autorisations d'accés; les
implantations des sondages seront effectuées en sa présence et
validées par lui-méme. Les accés sur le site pendant la phase
d'investigation doivent étre libérés en quelgue endroit que ce soit.
En cas d'attente sur site, hors responsabilité d’Antea Group France,
le temps pourra étre facturé au client sur la base de 150 €HT par
heure, par personne, hors immobilisation de machines.

En cas de réalisation d’investigations, sur le domaine public ou sur
des propriétés privées, a proximité des ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires
relevant du ministre de la défense, dont la liste est mentionnée a
I'article R. 554-2 du Code de I'Environnement, la réglementation
sur les Déclarations de projets de Travaux (DT) et Déclarations
d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), édictée dans les
articles R. 554-1 et suivants du Code de I'Environnement,
s'applique. Sur la base de cette réglementation, le Client devra,
aprés avair consulté le guichet unique recensant les exploitants de
réseaux, transmettre une DT aux exploitants concernés et
communiquer les résultats de cette demande a Antea Group
France. La validité de cette DT est de trois mois. Sur la base des
résultats obtenus Antea Group France lancera ensuite les DICT,
dont les délais de retour peuvent varier entre 2 et 6 semaines. Il est
a noter qu'en cas d'incertitude pesant sur la localisation des
réseaux, l'exploitant peut exiger que soient entreprises des
investigations spécifiques pour localiser ces réseaux, a la charge du
client responsable du projet. Le colt de ces investigations comme
les délais afférant ne peuvent étre évalués dans la présente offre.

En outre, préalablement a I'exécution des sondages objets de la
présente offre, le Client précisera par écrit si le secteur
d'implantation des sondages est susceptible de comporter des
cdbles, canalisations ou ouvrages souterrains, privés, pouvant étre
endommagés par nos sondages ou pouvant présenter un risque
pour la sécurité de notre personnel ou de notre matériel. Si le
client ne peut exclure ce risque ou indiquer avec précision la
position des ouvrages souterrains, nous ne saurions entreprendre
les sondages qu'apreés avoir procédé a des avant-trous manuels en
cas d’incertitude sur les réseaux privés ; la réalisation de ces avant-
trous pourra donner lieu a une rémunération complémentaire ;
outre ces avant-trous, Antea Group France pourra demander une
fermeture des réseaux d’alimentation électrique et en gaz avant
son intervention.

Il sera procédé, le jour de I'intervention ou a I'occasion de la visite
de site, a la rédaction du Plan de Prévention en compagnie du
Responsable Sécurité du site. Si des réunions supplémentaires
dédiées a la sécurité devaient étre programmeées a la demande du
Client, Antea Group France se réserve le droit de solliciter un
complément de rémunération.

Le client signalera a Antea Group France, lors de sa commande, la
présence dans le sol de matériaux de démolition (ferraille, béton,
gravats) lorsqu'il en aura connaissance. Lorsque, pour cette raison,
les sondages ou forages ne pourront atteindre les profondeurs
envisagées, Antea Group France ne pourra étre tenue pour
responsable. Chaque fois que possible, Antea Group France
proposera un déplacement de I'atelier de sondage pour reprise,
sans étre, pour autant tenue au résultat. Antea Group France
pourra facturer les ouvrages entrepris et proposera toute
modification utile du programme au maitre d'ouvrage.

O

6.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Nos investigations sont prévues, sauf précision contraire dans la
présente offre, a I'aide d’une tariére et/ou d’une pelle mécanique.
Si 'emploi d'un matériel plus sophistiqué était nécessaire, Antea
Group France solliciterait un complément de rémunération.

Antea Group France prendra toutes précautions pour la réalisation
des travaux et ne pourra étre tenue pour responsable d'éventuels
dégats d'acces.

Les terres et déchets extraits des fouilles et sondages seront
déposés sur le site et /ou utilisés pour refermer les fouilles.

Sur demande écrite du client a Antea Group France, des
échantillons peuvent étre conservés au réfrigérateur, pendant une
durée de un mois aprés préléevement, sauf autre demande
formulée par le client, par écrit & Antea Group France. Passé ce
délai, les échantillons seront détruits dans une filiére autorisée, aux
frais du client.

Les prélévements de gaz et d’air intérieur seront réalisés
préférentiellement en saison chaude et en période de pressions
basses et descendantes. La volatilisation est en effet plus
importante dans ces conditions. En cas de prélevements dans une
période défavorable du fait de contraintes non liées a Antea Group
(délais, ..), Antea Group France pourrait, pour sécuriser les
résultats, recommander la réalisation de prélévements
complémentaires dans une période favorable au dégazage.

Le client remettra 3 Antea Group France a la commande toutes les
données relatives au projet dont il dispose. Il communiquera, en
outre, les coordonnées de la (ou les) personne(s) a contacter pour
I'opération.

Dés avant le début des prestations Le client remettra a Antea
Group France les informations permettant d’évaluer les enjeux en
termes d’assurance responsabilité civile professionnelle et le cas
échéant de responsabilité civile décennale. Antea Group France
s’assurera que son programme d’assurances couvre les risques et
remettra au client, a premiéere demande formulée par écrit, copie
de ses attestations d’assurances, responsabilité civile
professionnelle et, le cas échéant, responsabilité civile décennale.
Toute opération a couvrir en risque responsabilité civile
décennale pour un montant supérieur a 15m€HT, nécessite
accord express de la compagnie d’assurance d’Antea Group avant
prise d’effet du présent contrat.

Au cas ou I'étude documentaire et historique souléverait le risque
de présence d'engins explosifs dans le sous-sol (bombardements),
Antea Group France serait conduit, pour des raisons de respect des
régles de sécurité, a proposer la mise en ceuvre de dispositions
spécifiques. 1l pourrait s’agir notamment de diagnostics
pyrotechniques a Femplacement de chaque site prévu pour les
forages et sondages. Un devis serait alors établi en fonction des
éléments recueillis dans I'étude historique.

Notre offre est établie en supposant qu’il n’existe, sur le site, aucun
danger potentiel lié a des produits radioactifs et/ou a des produits,
déchets amiantés. Notre prestation ne prévoit donc, a ce stade,
aucune mesure particuliére a cet égard.

Les réunions non prévues dans la présente offre pourront faire
I'objet d’une rémunération complémentaire.

Toute édition supplémentaire de rapport, non prévue dans la
présente offre, pourra faire l'objet d'un complément de
rémunération.
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Conditions générales de vente
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRESTATIONS D'INGENIERIE ET DE CONSEIL
Version en vigueur en Octobre 2011

1 - Conditions d’'application et d’opposabilité des présentes conditions
générales

Les présentes Conditions Générales sont applicables & la fourniture de
prestations et le cas échéant de matériel par la société Antea France, (ci-aprés
Antea) telles que visées par I'offre technique et financiére, dont elles sont
indissociables et demeureront en vigueur pendant toute la durée d’exécution
des prestations par Antea. Le fait pour le Client d'accepter les termes de I'offre
technique et financieére établie par la société Antea portant mention des
présentes conditions générales, entraine I'adhésion entiére et sans réserve du
Client aux présentes conditions générales, quelles que soient les clauses
pouvant figurer sur ses propres documents (I'ensemble composé de I'offre
technique et financiére et des présentes conditions générales étant désigné ci-
aprés le « Contrat »),

Le Contrat sera réputé formé a la date d'acceptation de I'offre technique et
financiére.

La spécificité de certaines prestations (sondages, forages, travaux clés en
mains..) sera, le cas échéant, évoqué par lapplication de conditions
particuligres d’intervention. Les conditions particuliéres d’intervention sont
mentionnées et jointes dans 'offre technique et financiére lorsqu'elles sont
applicables.

Aucune condition particuliére autre que celles de la société Antea ne peut, sauf
acceptation formelle et écrite de la société Antea, prévaloir sur les présentes
conditions générales. Toute clause contraire posée par le Client sera donc, a
défaut d'acceptation expresse, inopposable a la société Antea, quel que soit le
moment ol elle aura pu étre portée 3 la connaissance de cette derniére.

Le fait que la société Antea ne se prévale pas @ un moment donné de l'une
quelconque des stipulations du Contrat et/ou tolére un manquement par le
Client a I'une quelconque des obligations visées dans le Contrat ne peut étre
interprété comme wvalant renonciation par la société Antea a se prévaloir
ultérieurement de l'une quelconque desdites stipulations.

L'ordre de priorité décroissante des différentes piéces constitutives du marché
est le suivant :

1 - offre technique et financiére

2 - conditions particuliéres d’intervention

3 - les présentes conditions générales de vente

2 - Obligations des parties

2.1 Obligations communes
Chaque Partie s'engage @ maintenir pendant toute la durée du Contrat une
collaboration active et réguliére avec I'autre Partie. Les Parties veilleront a
instaurer un dialogue de qualité entre leurs représentants respectifs et se
concerteront réguliérement sur tous les aspects des prestations de la société
Antea telles que visées par |'offre technigue et financiére remise au Client (ci-
aprés les « Prestations »).

De plus, chague Partie s'engage a :

- Signaler le plus rapidement possible a I"autre Partie les événements
susceptibles d’affecter de fagon significative I'exécution du Contrat ;

- Respecter les plannings prévus et les délais de remise des documents,
moyens et/ou informations a sa charge.

2.2 Obligations de la société Antea
La société Antea s'engage a exécuter ses Prestations telles que définies dans le
Contrat.
La société Antea s'engage & apporter tout le soin et |a diligence nécessaire &
I'exécution des Prestations et a se conformer aux usages de la profession.
La société Antea conseille le Client a partir des informations que celui-ci lui aura
transmis.
En matiére de conseil, la société Antea fournit au Client des informations
permettant 3 ce dernier d'adopter des décisions pertinentes. Le Client a une
compétence exclusive quant a la détermination de la décision 4 adopter.

2.3 Obligations du Client

Le Client s'engage 3 communiquer a la société Antea tous les éléments

nécessaires a la réalisation des Prestations, qu’il s'agisse de travaux, d’études,

de rapports, plans..tous éléments connus et utiles pour la réalisation de la
prestation.

Le Client s'engage a signaler par écrit a la société Antea tous les éléments qui

lui paraitraient de nature 3 compromettre la bonne exécution de la mission

confiée 3 Antea ou qui pourraient faciliter ou aider a la réalisation de la

Prestation.

En cas d'intervention sur site :

- Le terrain est supposé libre d'occupation. Le Client fait sienne toute
demande d'autorisation des conditions d'accés et d'occupation des
lieux de chantier, & ses frais. A défaut de pouvoir accéder au terrain,
Antea ne pourra débuter ses Prestations et aucun retard ne pourra lui
étre imputable de ce fait.

2

- Le terrain, et particulierement l'accés a chaque point d'étude ou
d'intervention, doit étre accessible a un camion routier. Dans le cas
contraire, les frais d'aménagement d'accés seront facturés en sus, au
prix des heures de régie, s'il s'agit de travaux ne nécessitant pas la mise
en ceuvre d'engins ou d'apport de matériaux. En cas de travaux
importants, une estimation des travaux sera préalablement soumise au
Client.

B Le Client assure le repérage précis des canalisations, cables et ouvrages
souterrains pouvant exister dans le sous-sol du terrain étudié ou dans
son environnement immédiat (fourniture d'un plan détaillé, a jour, par
le Client préalablement au démarrage a l'intervention sur site). Le
Client s'engage & désigner un responsable chargé d'accompagner les
intervenants d’Antea et de donner toutes consignes utiles de nature a
éviter les accidents de chantier.

- En cas de survenance d'un de ces accidents ayant pour cause une
erreur d’indication de localisation d'un réseau, la responsabilité de la
société Antea ne saurait étre recherchée.

3 - Paiement

31 Délais de paiement
A l'exception des acomptes qui sont payables immédiatement le jour de
signature du Contrat ou de la commande, les factures sent payables a 30 jours,
date d'émission de facture, par chéque bancaire ou postal adressé 3 la société
Antea ou par virement :

Société Générale
12 Rue de la République
45000 ORLEANS
(BP 1639 - 45006 ORLEANS CEDEX 1)
Au compte ouvert au nom d'Antea France
N® compte : 00020446836
Code banque : 30003
Code agence : 01540
CléRIB : 93

Toute facture impayée a son échéance sera productrice d'intéréts. Les intéréts
de retard seront facturés dans les conditions de ['article L 441-6 du code de
commerce sur [a base de trois fois le taux d'intérét légal, a compter du premier
jour ouvré de retard et sans qu'un rappel ne soit nécessaire,

En cas de litige soulevé par le Client, la partie de la facture non contestée doit
néanmoins étre payée a la date d'échéance prévue. Le réglement de toute
somme exigible sera effectué net de toute retenue, déduction, charge ou
commission.

En cas de défaut de paiement, Antea suspendra I'exécution des Prestations en
tout ou en partie, au cas ol des sommes resteraient impayées sept (7) jours
aprés l'envoi d'une mise en demeure adressée au Client.

3.2 Dépassement de la période contractuelle -
Revision

Si le Contrat est traité pour un prix forfaitaire, et si des prestations sont
réalisées avec retard par rapport aux délais prévus au Contrat, par des causes
non imputables & la société Antea, le montant correspondant aux Prestations
restant & réaliser, sera révisé, selon l'index Index Ingénierie (ING). La valeur de
départ sera celle du mois de I'offre et celle de révision sera celle du mois de
réalisation de la Prestation.

33 Caonditions de paiement
Sauf disposition contraire stipulée dans I'offre technique et financiére d’Antea,
Fintégralité de la commande doit étre réglée au moment de sa passation. La
commande ne devient effective qu'a compter du paiement complet. Les délais
d’exécution courent a compter du paiement intégral de la commande.

4 - Réserve de propriété

Lorsque les Prestations de la société Antea intégrent la vente de biens ou de
marchandises, la propriété de ces biens ou marchandises ne sera transférée au
Client que lorsque celui-ci se sera acquitté du prix global facturé en principal et
intéréts. Les chéques, lettres de change ou tous titres créant une obligation de
payer ne sont considérés comme des paiements qu'a la date de leur
encaissement définitif ; jusque 13, la clause de réserve de propriété conserve
son plein effet, Le Client s'engage donc expressément a ne pas revendre les
biens ou marchandises ni les mettre en gage, avant le complet paiement du
prix.

Le Client supportera tous les risques que pourraient subir ou occasionner ces
biens ou marchandises & compter de leur livraison et prendra toutes
dispositions pour préserver le droit de propriété de la société Antea. Il
s'engage, dés la conclusion de la vente, a avoir souscrit les polices d'assurances
nécessaires a cette préservation {contrat d'assurance garantissant les risques
de perte, vol et destruction des biens ou marchandises confiés).
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5 - Responsabilité

Les parties conviennent expressément que la société Antea sera tenue d'une
obligation de moyens, et s'engage notamment a apporter tout le soin
raisonnablement possible & I'exécution des Prestations. Dés lors, les parties
conviennent expressément que la responsabilité de la société Antea ne peut
étre engagée que dans le cas d'une faute prouvée.

La responsabilité de la société Antea ne peut étre recherchée des lors que le
préjudice est consécutif 3 un défaut du Client dans I'exécution de ses
obligations, au titre du Contrat et plus largement par un manquement & son
obligation de collaboration.

Ainsi et notamment, la responsabilité de la société Antea ne saurait étre
recherchée pour des dommages résultant d'erreurs provenant de documents
remis par le Client sous sa responsabilité ou provenant d'un choix par le Client
de fournisseurs ou sous-traitants ayant fait l'objet de réserves de la part de la
société Antea.

Chaque partie sera responsable de son perscnnel, de ses biens meubles et
immeubles, ainsi que de toutes les conséquences dommageables imputables 3
ses obligations.

Pour les produits et matériels d'autres fournisseurs livrés au Client, la
responsabilité d’Antea du fait de la livraison du produit est limitée au
remplacement du produit défectueux ou, si un tel remplacement s'avérait
impossible, a la restitution du prix facturé pour lesdits produits hors T.V.A.

Dans le cas de Prestations d'études, les conclusions et recommandations
présentées par Antea rendent compte d’une situation & un instant deonné.
Antea réalise son étude en utilisant les connaissances techniques connues au
jour de I'exécution de ladite étude et en application de la réglementation en
vigueur sur le territoire concerné a cette date et en fonction des informations
communigquées par le Client.

La responsabilité d’Antea ne peut étre engagée du fait du non respect ou de
I'interprétation erronée de ses recommandations.

En cas d’utilisation des conclusions et recommandations d'Antea plus de dix-
huit (18) mois aprés leur formulation, ou lorsqu’une intervention humaine, un
accident, un phénoméne naturel sont susceptibles d’avoir modifié le site ou les
conditions initiales d'observation, la responsabilité d’Antea ne pourra étre
engagé qu'aprés gue les équipes d'Antea aient confirmé les conclusions
initiales en étant parfaitement informées de I'évolution de la situation depuis le
rapport initial.

Le cas échéant, cette demande de confirmation des conclusions peut nécessiter
la mise en ceuvre de technigues nouvelles ou d’analyses complémentaires qui
seront a la charge du client.

En cas de construction d'ouvrage et dans 'hypothése ol une faute de sa part
serait prouvée, la société ANTEA supportera les conséquences pécuniaires des
dommages matériels 3 'ouvrage, notamment lorsque les articles 1792 et 2270
du Code Civil lui sont applicables.

Il est expressément convenu que quel que soit le fondement de sa
responsabilité, la société Antea ne pourra étre amenée a indemniser le Client
au-dela d’une limite, tous dommages et toutes fautes confondus, y compris
toutes pénalités éventuellement applicables, d'un montant égal au double du
montant total hors taxes des sommes effectivement versées par le Client au
titre du Cantrat en cours.

6 - Assurances

Chaque partie souscrit toutes assurances nécessaires & la garantie des
conséquences pécuniaires découlant des responsabilités indiquées ci-dessus
ainsi que de I'exercice de l'intégralité de ses activités. Un systéme d'assurance
spécifigue, du type "tous risques chantier" peut étre mis en place en accord
avec les parties suivant le type d'intervention.

Les équipernents nécessaires a la réalisation des Prestations, qu'ils soient
propriété de la société Antea ou du Client, seront sous la responsabilité de ce
dernier dés leur arrivée sur site.

Le Client devra justifier de leur couverture par sa police d'assurance.

La durée de garantie des équipements étant de 12 mois a compter de leur mise
en service, les réclamations éventuelles ne seront prises en compte que si
P'installation a été utilisée selon les instructions d'Antea.

7 - Propriété intellectuelle

A Iissue de sa mission, tous document, rapport et étude remis par la société
Antea au cours de sa mission telle que définie dans le Contrat et sous réserve
de leur paiement & bonne date dans les conditions définies par le Contrat,
deviennent propriété du Client.

Par ailleurs, il est précisé que ce droit d'utilisation ne couvre pas les logiciels,
outils de développement, savoir-faire, méthodologies, processus, technologies
utilisés par Antea pour réaliser les Prestations, qui sont issus de secrets de
fabrique ou autres informations confidentielles ou pour lesquels Antea est
titulaire d’un droit de propriété ou d’utilisation et qui demeurent sa propriété.

8 - Personnel des parties

8.1 Non-sollicitation du personnel
Chaque partie s'engage vis-3-vis de l'autre, & ne pas débaucher, embaucher ou
faire travailler de manigre directe ou indirecte, toute personne ayant participé
a la réalisation des Prestations, pendant toute la durée du Contrat et pendant
une durée d’un an & compter de |a date de son expiration.

8.2 Gestion du personnel
Il est rappelé que le personnel de chacune des Parties reste sous les seuls
contrdles, direction et autorité de ladite Partie, qui en assure la gestion
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administrative, comptable, sociale et fiscale. La société Antea définit ainsi seule
les ressources humaines 3 mettre en ceuvre en vue de [‘exécution des
Prestations qui pourront lui étre confiées et notamment choisit ceux des
membres de son personnel affectés a ces Prestations.

Le personnel d’'une des Parties amené a travailler dans les locaux de Fautre
Partie dans le cadre des Prestations doit se conformer aux régles d’hygiéne, aux
horaires de travail et aux procédures de sécurité, et qui lui auront été
communigués par 'autre partie.

9 - Nullité d’une clause

It est convenu que I'invalidité, 'inopposabilité, I'inefficacité ou l'impossibilité de
mettre en ceuvre une stipulation du Contrat n'affectera aucunement la validité,
'opposabilité, I'efficacité et la mise en ceuvre de ses autres stipulations, qui
continueront de trouver application. Toutefois, les Parties négocieront de
bonne foi en vue du remplacement de la stipulation concernée par une
stipulation valable, opposable, efficace et présentant autant que possible les
mémes effets que ceux qu'elles attendaient de la stipulation remplacée.

10 - Notifications
En cas de notification entre les Parties (a) par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, (b) par lettre remise en main propre, ou (c} par
télécopie, les dates retenues sont les suivantes :
(a) pour les lettres recommandées avec demande d'avis de réception : a la
date mentionnée sur |'accusé de réception ;
(b) pour les lettres remises en main propre : 2 la date mentionnée sur le
recu signé par le préposé du destinataire ;
(c) pour les télécopies : & la date de I'envoi figurant sur le relevé de
transmission du télécopieur.

11 - Référence commerciale

La société Antea se réserve la possibilité de faire figurer le nom du Client sur
une liste de références et de faire état de la qualité, du nom et du logo du
Client dans le cadre de ses communications ou présentations commerciales, ce
que le Client accepte, pour une durée de 10 ans a compter de la signature du
Contrat et dans le monde entier.

12 - Cession du Contrat

Le Client n‘est pas autorisé a céder, transférer, déléguer, louer ses droits et
obligations découlant du Centrat, sous quelgue forme que ce soit, notamment
par voie de scission, fusion, absorption ou cession d'un élément d‘actif, sauf
accord préalable et écrit d’Antea.

13 - Sous-Traitance

Antea est autorisée 3 sous-traiter & tout tiers de son choix tout ou partie des
Prestations visées au titre du Contrat, & condition toutefois de demeurer garant
vis & vis du Client de la bonne réalisation des Prestations.
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En cas de manquement par I'une des parties aux obligations des présentes, et a
défaut de régularisation dans un délai de trente jours a compter de la lettre
recommandée avec accusé de réception notifiant les manquements constatés
par l'autre partie, le Contrat sera résilié de plein droit, sous réserve de tous les
dommages et intéréts auxquels |'autre partie pourrait prétendre. En cas de
résiliation pour une raison imputable au Client, la société Antea facturera a
titre de pénalité contractuelle I'ensemble des sommes restant & facturer
jusqu’au terme du Contrat, nonobstant tous dommages et intéréts pouvant
étre sollicités judiciairement.

15— Force Majeure

De fagon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas

fortuits, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence frangaise :

- les gréves totales ou partielles, internes ou externes a Antea ou au Client,

- lock-out, intempéries, épidémies, blocage des moyens de transport ou
d'approvisionnement pour quelque raison que ce soit, tremblements de
terre, incendies, tempétes, inondations, dégits des eaux, restrictions
gouvernementales ou légales, modifications légales ou réglementaires
des formes de commercialisation, blocage de télécommunications.

Et tout autre cas indépendant de la volonté et échappant au controle des
Parties empéchant ainsi I'exécution normale du présent Contrat.

La Partie invoquant un événement de force majeure doit, dés la survenance
d'un tel événement, le notifier a |'autre Partie par lettre recornmandée avec
accusé de réception.

Dans un premier temps, les cas de force majeure suspendront I'exécution du
Contrat.

Si les cas de force majeure ont une durée d'existence de plus de trente (30)
jours, les Parties pourront convenir de la résiliation du Contrat.

16 ~ Lois et attribution de compétence

Les parties soumettent le présent Contrat au droit francais.

Tous différends relatifs & la validité, 3 l'interprétation, a |'exécution ou a la
résiliation du présent Contrat, & défaut de résolution amiable, seront de la
compétence exclusive des TRIBUNAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE
PARIS {FRANCE).
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